
 

Extrait du procès-verbal de la séance de l’appel d’offre OUVERT n°21/BF/2024 

 

Objet : Travaux d'aménagement et de réhabilitation de 15 bureaux au centre de 
développement de carrières à l'Université Ibn Tofail de Kénitra, lancé en lot unique. 
 

Maître d'ouvrage: Présidence de l’Université Ibn Tofail de Kénitra 
Date d'ouverture des plis : 26/07/2024 à 10h00 

Lieu d'ouverture des plis : la salle de réunion de la Présidence de l’Université. 
Journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date : 
- ASSABAH du 04/07/2024. 
- LECONOMISTE du 04/07/2024. 

Date de publication au portail des marchés publics : 04/07/2024. 
 
Liste des concurrents ayant déposé leurs plis : 

 STE OUAKRIM BATIMENT 

 BTP-DEV 

 DAYOCLASS 

 STE SMAMORA 

 STE IBDE TRAV 

 STE ETABLISSEMENT AL IRTIKAE T 

 SAMA BUSINESS 

 IMTECH PRO 

 AMISIBA 

 MINERVA BUILDING 

 SE.NE.GE 

 OMTAPLO 

 MAROTRAC 
Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : 

 Néant 
Liste des concurrents admis sans réserve : 

 STE OUAKRIM BATIMENT 

 BTP-DEV 

 DAYOCLASS 

 STE SMAMORA 

 STE IBDE TRAV 

 STE ETABLISSEMENT AL IRTIKAE T 

 SAMA BUSINESS 

 IMTECH PRO 

 AMISIBA 



 

 MINERVA BUILDING 

 SE.NE.GE 

 OMTAPLO 

 MAROTRAC 
 
Liste des concurrents admis avec réserve : 
Néant 
 
Montant des actes d'engagement des concurrents : 
 

Concurrents Montant des actes d’engagement 

STE OUAKRIM BATIMENT 766 440,00 DH 

BTP-DEV 797 004,53 DH 

DAYOCLASS 754 882,49 DH 

STE SMAMORA 767 001,09 DH 

STE IBDE TRAV 757 314,00 DH 

STE ETABLISSEMENT AL IRTIKAE T 754 429,45 DH 

SAMA BUSINESS 763 097,74 DH 

IMTECH PRO 754 429,45 DH 

AMISIBA 757 726,12 DH 

MINERVA BUILDING 760 731,60 DH 

SE.NE.GE 767 403,72 DH 

OMTAPLO 927 492,00 DH 

MAROTRAC 759 595,20 DH 

 
Par conséquent, la commission propose à l’autorité compétente d’annuler le présent appel d’offres 
conformément à l’article 48-2-a du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics du 15 Chaabane 
1444 (08 Mars 2023) suite à un vice de procédure . 
 
Date d'achèvement des travaux de la commission : 26/07/2024. 
 
 
 

Fait à Kenitra, le : 26/07/2024. 
 


