
 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°01/PUITK/2026 

 

Objet : Travaux d'achèvement de construction de deux salles de classe à l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion à l’Université Ibn Tofail de Kenitra, lancé en lot unique.  

 
Maître d’ouvrage : Présidence de l’Université Ibn Tofail de Kénitra. 

Date d'ouverture des plis : 31/03/2026 à 10h00. 
Lieu d'ouverture des plis : la salle de réunion de la Présidence de l’Université. 

Journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date : 
- ASSABAH du 27 février 2026 

- LECONOMISTE du 27 février 2026 
Date de publication au portail des marchés publics : 27 février 2026 
 

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis : 

• SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT D'ENTRETIEN ET DE REFECTION 

• MENAMIR 

• LEISTUNG 

• BUILDX 

• OPTIMUM DE CONSTRUCTION ET SER 

• STE MAKHOKH SERVICES 

• AXELIA PLUS 

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques : 

• SOCIETE AFRICAINE DE BATIMENT D'ENTRETIEN ET DE REFECTION 

• LEISTUNG 

• AXELIA PLUS 

Liste des concurrents admis sans réserve : 
• MENAMIR 

• BUILDX 

• OPTIMUM DE CONSTRUCTION ET SERVICES 

• STE MAKHOKH SERVICES 

Liste des concurrents admis avec réserve : 

• Néant 
 

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen de la documentation technique, notices et 

prospectus : 

• BUILDX 

• OPTIMUM DE CONSTRUCTION ET SERVICES 

• STE MAKHOKH SERVICES 

 



 

 

Liste des concurrents admis : 

• MENAMIR 

Montant des actes d'engagement des concurrents : 
 

Concurrents Montant des actes d’engagement 

MENAMIR 4 013 033,40 DH 
 

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents : 
 

Concurrents Montant des actes d’engagement après 

vérification  

MENAMIR 4 013 033,40 DH 
 

Liste des concurrents écartés : 
• Néant 

Concurrent retenu : 
 

Concurrents Montant des actes d’engagement 

MENAMIR 4 013 033,40 DH 

 
Justification du choix de l’attributaire : L’offre la plus avantageuse. 
Date d'achèvement des travaux de la commission : 16/04/2026. 
 
 
 
 

Fait à Kenitra, le : 16/04/2026 
 
 

 


