

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE D'APPEL D'OFFRES OUVERT

N°09/PUITK/2026

Objet : Travaux d'aménagement et d'installation d'une charpente métallique et d'une charpente permanente métal-textile à l'Ecole Supérieure de l'éducation et de la formation de l'Université Ibn Tofail de Kenitra, lancé en lot unique.

Maître d'ouvrage : Présidence de l'Université Ibn Tofail de Kénitra.

Date d'ouverture des plis : 09/07/2026 à 10h00.

Lieu d'ouverture des plis : la salle de réunion de la Présidence de l'Université.

Journaux ayant publié l'avis de publicité, avec indication de la date :

- ASSABAH du 16 juin 2026
- LECONOMISTE du 16 juin 2026

Date de publication au portail des marchés publics : 16 juin 2026

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

- SOFERTRA
- STE HMAIM BUSINESS
- STE SLAH TRAVAUX DIVERS
- STE ODC
- SUDITRAV
- BEST 24
- ETS FADIL DE GENIE CIVIL

Liste des concurrents écartés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

- Néant

Liste des concurrents admis sans réserve :

- SOFERTRA
- STE HMAIM BUSINESS
- STE SLAH TRAVAUX DIVERS
- STE ODC
- SUDITRAV
- BEST 24
- ETS FADIL DE GENIE CIVIL

Liste des concurrents admis avec réserve :

- Néant

Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
SOFERTRA	4 004 400,00 DH
STE HMAIM BUSINESS	4 546 800,00 DH
STE SLAH TRAVAUX DIVERS	4 018 800,00 DH
STE ODC	3 998 040,00 DH
SUDITRAV	3 993 240,00 DH
BEST 24	4 383 120,00 DH
ETS FADIL DE GENIE CIVIL	4 068 240,00 DH

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
SOFERTRA	4 004 400,00 DH
STE HMAIM BUSINESS	4 546 800,00 DH
STE SLAH TRAVAUX DIVERS	4 018 800,00 DH
STE ODC	3 998 040,00 DH
SUDITRAV	3 993 240,00 DH
BEST 24	4 383 120,00 DH
ETS FADIL DE GENIE CIVIL	4 068 240,00 DH

Liste des concurrents écartés :

- Néant

Concurrent retenu :

Concurrents	Montant des actes d'engagement
ETS FADIL DE GENIE CIVIL	4 068 240,00 DH

Justification du choix de l'attributaire : L'offre la plus avantageuse.

Date d'achèvement des travaux de la commission : 17/07/2026.

Fait à Kenitra, le : 17/07/2026

